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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, AL.CANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

CONTRATO No. 1 2t

FECHA: I SEP 1s

CLASE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA

CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

NIT. : 900.235.058-0

CONTRATISTA:

CONSCORCIO ACUEDUCTO TMS

NIT. :

901.203.241-9

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIO HUMBERTO MARQUEZ LLANOS

IDENTIFICACION:

1.067.852.804 de Monteria — Cérdoba

SUPERVISOR: CLAUDIA PAOLA MUNOZ BARRETO

VALOR: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TRES PESOS ($10.225.685.303) M/CTE EXENTO DE IVA

ANTICIPO:

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento,
ejecucion y legalizacion del contrato, la empresa podra
entregar un anticipo de hasta el cuarenta (40%) por ciento
del valor de! contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud
del CONTRATISTA y aceptaciéon de las condiciones de la
empresa para su entrega, para lo cual el Ordenador del
Gasto debe autorizar el page en el formato establecido para
tales efectos, que se radicard por el contratista para el
tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
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ningun caso a la entrega del anticipo. La empresa a través de
la interventoria revisar4 y aprobard los programas de
inversion del anticipo de conformidad con el Manual de
interventoria.

MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituira
un patrimonio autdonomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato y cuyo beneficiario sea LA EDAT S.A. ESP.
OFICIAL, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato.
Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el
anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y
escrita del Interventor, guien velarad asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y
que estéen de acuerdo con el programa de inversion del
anticipo aprobado por LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, de
conformidad con |a reglamentacion al respecto, en particular
con el Manual de Interventoria. El costo de la comisién
fiduciaria serd cubierto directamente por EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta dei
contrato de fiducia para aprobacioén previa del interventor o el
Supervisor.

AMORTIZACION: El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las
actas mensuales de obra, situacién que debera ser controlada
por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (8) meses), situacion que debera ser
controlada por la interventoria.

FIDUCIA:
El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una
sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
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Financiera para crear patrimonios auténomos. EL
CONTRATISTA entregara a LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL y
al Interventor del contrato copia del contrato de fiducia. El
plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como
minimo hasta la utilizaciéon de la totalidad del recurso
entregado a titulo de anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio
autonomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO
y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al
cumplimiento del programa de inversiéon del mismo aprobado
por LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. Tanto los rendimientos
que genere el anticipo entregado, como el valor de los
excedentes de recursos de anticipo si los hubiere, deberan
ser reintegrados a LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL en la forma
prevista en el acapite de ANTICIPO del presente documento.
El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas
justificadas y previa autorizacion de LA EDAT S.A. ES.P.
OFICIAL.

El supervisor de LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL remitira a la
entidad fiduciaria el programa de inversion del anticipo
aprobado y e informara sobre la persona natural o juridica
que actuara como interventor. Asi mismo, el supervisor
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reinicios de
la ejecucion del contrato.

En los casos de caducidad del contrato o terminacion
unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrard a LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL los recursos
depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una
vez este comunigue a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

La entidad fiduciaria debera remitir mensualmente al
Supervisor del Contrato de LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, al
interventor y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15)
primeros dias de cada mes, un informe de gestion sobre el
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manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacién: las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos
con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS DEL ANTICIPO

Los rendimientos financieros que genere el anticipo
entregado por LA EDAT SA. ESP. OFICIAL al
CONTRATISTA, seran reintegrados a la Direccién Financiera
de la EDAT S A. E.8.P. OFICIAL y seran consignados en la
cuenta que para el efecto indigue.

EXCEDENTES DE RECURSOS

Si al momento de liquidarse el patrimcnio autonomo se
presentan excedentes de recursos por concepto de anticipo,
la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
Direccion Financiera, en la cuenta que para tal efecto
disponga. Los excedentes de recursos aportados por EL
CONTRATISTA para atender el pago de la comision fiduciaria
y los gastos inherentes al contrato de fiducia, seran
reintegrados al CONTRATISTA.

FORMA DE PAGO:

La EDAT S.A E.S.P OFICIAL pagara al CONTRATISTA el
valor del contrato mediante la presentaciéon de actas
mensuales de obra, las cuales deben incluir la amortizacién
del anticipo, ademas deben ser refrendadas por el Contratista
y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de
Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago
del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social
y legales del personal vinculado l|aboralmente con el
CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se
requerira para la realizacién de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23
de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores
consignados en las respectivas Actas de obra, son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista.
Como requisito para la presentacién de |a Ultima Acta de obra,
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que no podra ser menor del diez por ciento (10%), se debe
anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra,
debidamente firmada por los participantes.

Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el
interventor designado para la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones sefalada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley
80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Todos ios documentos de pago deberan ser avalados por el
Supervisor de la EDAT S.AE.S.P OFICIAL.

PLAZO: Diez (10) Meses contados a partir de la suscripcion del Acta
de Iniciacion.

OBJETO: “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN
PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO
GUAYABAL".

L

Entre los suscritos a saber: LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL
TOLIMA EDAT S.A. ES.P. OFICIAL, representada legalmente por JHON JAIRO SANCHEZ
ESCOBAR, identificado con cedula de ciudadania No 5.822.126 de Ibagué Tolima, debidamente
nombrado mediante Decreto 002 del 1 de Enero de 2016 y posesionado en la misma fecha, quien
para efectos del presente contrato se denominarda LA EMPRESA, por una parte y por la otra,
CONSORCIC ACUEDUCTO TMS, con Nit 901.203.241-9, representado legalmente por MARIO
HUMBERTO MARQUEZ LLANOS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.067.852.804 de
Monteria — Cordoba, quien obrando en nombre propio manifiesta bajo la gravedad del juramento
no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para celebrar el presente
contrato y que para los efectos del mismo se denominara EL. CONTRATISTA. se ha celebrado el
presente Contrato de Obra previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA EMPRESA
requiere dar cumplimiento a los objetivos del Plan Departamental de Agua — PDA del Tolima. %

SEGUNDA: Que en virtud de las funciones del gestor, consagradas en el Decreto 1077 de 2015,
se hace necesario la contratacion de la Obra en relacién a la optimizacién del sistema de Acueducto
segun Plan Maestro del Municipio de Armero Guayabal. TERCERA: Que en virtud de lo anterior,
LA EMPRESA requiere la contratacion de una persona natural o juridica que lleve a cabo la Obra
optimizacién del sistema de Acueducto segun Plan Maestro del Municipio de Armero Guayabal. pr
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CUARTA: Que se adelanté la etapa de Proyecto de Pliegos de Condiciones, el cronograma de
actividades, Estudios Previos, Analisis del Sector y el Aviso de conformidad con el numeral 3° del
articulo 30 de |a Ley 80 de 1993, los cuales estuvieron disponibles para consulta en la pagina web
del Sistema Electrdnico de Contratacion Publica - SECOP www.colombiacompra.gov.co en los
términos de ley. QUINTA: Que en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, se consagra las
modalidades de seleccidn que se pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de
fa administracién, manifestando a la Licitacidon Publica como regla general, rigiéndose por el
ordenamiento constitucional, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 201, el Decreto 1082 de 2015, la
Ley 1882 de 2018 y las demas normas reglamentarias, civiles y comerciales que la complementen,
adicionen o reglamente. SEXTA: Que por su parte el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018,
regulan el procedimiento para la celebracion de contratos bajo |la modalidad de Licitacién Pablica.
SEPTIMA: Que el articulo 2.2.1.2.1.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, consagra y desarrolia la
forma de contratacién mediante Licitacion Publica, estableciendo que la Licitaciéon Publica es el
proceso mediante el cual la entidad estatal convoca de forma abierta y publica, en igualdad de
oportunidad , para que se presenten ofertes y se seleccione entre ellas, la mas favorable a sus
interés, siendo su criterios de evaluacion precio — téchico. OCTAVA: Que el dia 03 de Julic de
2018 se realizd la publicacién en la pagina web www.colombiacompra.gov.co de los Pliegos
Definitivos y el cronograma previsto para el desarrollo del proceso de Licitacion Publica No. 001
de 2018. NOVENA; Que el dia 04 de Julic de 2018, se llevd a cabo la Visita de Cbra en el Municipio
de Armero Guayabal — Tolima. DECIMA: Que el dia 04 de Julio de 2018 a las 3:00 pm, se practicéd
la Audiencia de Designacion de Riesgos y Aclaracion del Alcance y Contenido de los Pliegos
Definitivos del Proceso de Licitacién Pablica No. 001 de 2018. DECIMA PRIMERA: Que se llevo a
cabo el dia 12 de Julio de 2018 la Audiencia de Cierre de |a Invitacion y Apertura de Propuestas
del Proceso de Licitacién Publica No. 001 de 2018, en la cual se recepcioné una Unica propuesta,
tal como consta en acta levantada de dicha diligencia. DECIMA SEGUNDA: Dando cumplimiento
a la Resolucion No. 116 del 17 de Julio de 2018, por medic de la cual se designaron los miembros
del Comité Técnico Asesor y Evaluador, se procedio a verificar los requisitos habilitantes de las
propuestas. DECIMA TERCERA: Que conforme al cronograma del proceso, se procedid a evaluar
y calificar la propuesta presentada en desarrollo de la Licitaciéon Publica No. 001 de 2018, producto
de ello se realizé el documento denominado Informe de Evaluacion, el cual se publicé en la pagina
web www.colombiacompra.gov.co el dia 18 de Julio de 2018. DECIMA CUARTA: Que conforme
lo consagra el Decreto 1082 de 2015, el informe de evaluacion de las propuestas permanecio a
disposicion de los interesados y de fos veedores en la pagina web www.colombiacompra.gov.co y
en las instalaciones de la empresa carrera 3A No. 11 — 26 Piso 8 — Edificio Banco de la Republica,
dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso, tiempo dentro del cual no se efectuaron
observaciones al mismo. DECIMA QUINTA: Que el dia 31 de Julio de 2018, se procedié a llevar a
cabo la Audiencia de Adjudicacion, bajo los parametros indicados en el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto 1082 de 2015 y el articulo 1 de la Ley 1882 de 2018; verificandose por el Comité Técnico,
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Asesor y Evaluador la consistencia del valor presentado en |la propuesta econémica del proponente
habilitado, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y Pliego de Condiciones Definitivo.
DECIMA SEXTA: El Comité Técnico, Asesor y Evaluador de conformidad con lo anterior y de
acuerdo a los criterios de verificacion y calificacion de las propuestas dentro de la Licitacién Publica
No. 001 de 2018 recomienda al Ordenador del Gasto el siguiente orden de elegibilidad de acuerdo
a las propuestas habilitadas y los puntajes obtenidos: 1. CONSORCIO ACUEDUCTO TMS, con
NIT. 901.203.241-9 representado legaimente por MARIO HUMBERTO MARQUEZ LLANOS,
identificado con cédula de ciudadania No. 1.067.852.804 de Monteria — Cérdoba. El acta de
Audiencia de Adjudicacion de la Licitacion Publica No. 001 de 2018 hace parte integral del presente
documento. DECIMA SEPTIMA: Que el Ordenador del Gasto, acogiéndose a la Evaluacion
Juridica, Técnica y Econdmica, procedi6 a adjudicar el contrato de Obra, como consecuencia de
la Licitacion Publica No. 001 de 2018 al proponente, CONSORCIO ACUEDUCTO TMS, con NIT.
901.203.241-9  representado legalmente por MARIO HUMBERTO MARQUEZ LLANOS.
identificado con cédula de ciudadania No. 1.067.852.804 de Monteria — Cordoba, mediante
Resolucion No. 129 del 31 de Julio de 2018. Por o anteriormente expuesto el presente contrato se
regira por las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. “OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO
GUAYABAL" CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES: OBLIGACIONES CONJUNTAS DEL
CONTRATISTA Y LA ENTIDAD: 1. Colaborar reciprocamente para el normal desarrollo del
contrato. 2. Colaborar reciprocamente para el cumplimiento efectivo de las actividades que
constituyen su objeto. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el objeto
del contrato de acuerdo a lo estipulado en las condiciones para contratar y en la oferta presentada
por el contratista. 2. Las demas que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato. 3.
Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscal de acuerdo con el
articulo 23 de la Ley 1150 del 2007. 4. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la
informacion que se obtenga de las actividades realizadas. 5. Responder por la calidad de los
servicios prestados. 6. Presentar informes al supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las
obligaciones, para la realizacion del respectivo pago. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA: Ademas de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplira
con las obligaciones que se desprendan y que estan establecidas de manera detallada dentro del
Anexo UNO (Anexo Especificaciones Técnicas) de los Pliego de Condiciones Definitivo, que se
encuentra publicado en el SECOP, como documento adicional y de manera magnética en las
instalaciones de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL TOLIMA S A.
E.S.P. OFICIAL y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial
en cumplimiento con la Resolucion 330 del 08 de Junio de 2017 “Por la cual se adopta ef
Reglamento Técnico para ef Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico ~ RAS y se derogan
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320
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de 2009". PARAGRAFQ: Las Obligaciones Especificas descritas se ejecutaran con base en la
Oferta Econdmica presentada por el CONTRATISTA, en su propuesta;

ITEM ACTIVIDAD UNIDADIICANTIDADJEVR. UNITARIO VR. TOTAL
1 BOCATOMA M2 $ 18.790.060
1,1 ! PRELIMINARES
1.1.1 | Localizacién y replanteo de estructuras m2 32,78 $3.859,00 $ 126.498
1.1.2 | Desviacion cause un 3,00 $ 1.702.860,00 $ 5.108.580
1,2 |CONCRETOS Y ACEROS
! Suministro e instalacion de concreto
121 28MPa - impermeabilizado m3 1.86 $ 885.924 00 $ 1.647.819
1.2.2 | Acero de refuerzo 60000 PS| kg 70,00 $3.570,00 $ 249.900
Suministro e instalacién pasamuro HD
123 @=12" ELXEL. L=1.0 m un 1,00 3 1.314.663,00 $1.314663
1.2.4 | Rejilla de 0.5%1.0m segun disefio mi 5,00 $ 1.436.400,00 $7.182.000
1.2.5 | Concreto Fluido Reparaciones KG 200,00 $7.690.00 $ 1.538.000
1.2.6 | Revoque Muro impermeabilizado m? 50.00 $ 32.452,00 $1.622.600
2 |ADUCCION $ 52.301.890
2,1 |PRELIMINARES
2.1.1 | Localizacién y replanteo de redes m 153,40 $2.471,00 $ 379.051
2 » |SUMINISTRO E INSTALACION DE
’ TUBERIAS ACCESORIOS
Suministro e instalacién TEE HD,
2.21 12X4" JH un 1,00 $ 1.329.368.00 $1.329.368
Suministro e instalacién valvula
2.2.2 | compuerta vastago no ascendente 4" un 1,00 $ 1.893.549,00 $ 1.893.549
EB
993 atém|r[5|s1t;r2c3 e instalacion unién universal un 2.00 $ 510.282.00 $ 1.020 564
954 E{Lljjmlglsc:'r'o e instalacion unién universal un 1,00 $ 209.631.00 $ 209.631

m

Soluciones que Transforman
Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la Republica Piso 8,
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| GESTOR '
4= PAP-PDA <)
. Empresa de Acueducto, TOLIMA SOIUCiones

Akcarrarillade y Ased del Tolima 5.A ES.P que tronsforman

GOBERNACION Agua para todos

DEL TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEC DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTQ, ALCANTARILLADO Y
ASEQ DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

Suministro e Instalacion de tuberia
225 PVC Unién Mecanica RDE 21 D12 m 167,75 $ 282.979,00 $ 47.469.727
3 DESARENADOR $ 95.495.921
3,1 |PRELIMINARES
3.1.1 | Localizacién y replantec de estructuras m? 87,78 $ 3.859,00 $338.743
3,2 |CONCRETOS Y ACEROS
391 I'?/ILIIDFRIHISHO e instalacion de Concreto 28 m? 10,00 $ 835.924.00 $ 8.859.240
399 Ellilriw;lglstro e Instalacion de Concreto kg 500,00 $7.690,00 $ 3.845.000
3.2.3 | Revogue muro impermeabilizado m2 176,53 $32.452,00 $5728752
3,3 |CONCRETOS Y ACEROS
Suministro e Instalacion de pasarela
3.3.1 | Metalica Ancho 1.0, Altura Pasamanos m| 24,95 $ 1.066.556,00 $26.610.572
1.0m
34 SUMINISTRO E INSTALACION DE
’ TUBERIAS ACCESORIOS
Compuerta tipo guillotina (0.7X1.0)
3.41 lamina galvanizada un 2,00 $6.237.569,00 $12.475.138
Suministro e instalacién compuerta
3.4.2 | lateral deslizante con sello elastico un 4,00 $5673.339,00 $ 22.693.356
(Rectangular) 12"
| Suministro e Instalacion de Niple
343 Pasamuro @12" BR/EL L=0.5m un 6,00 $1.971.100,00 $ 11.826.600
Suministro e Instalacion de Vertedero
344 Triangular (Segun Disefio) un 2,00 $1.559.260.00 $ 3.118.520
4 | CONDUCCION $ 2.498.575.037
4,1 |PRELIMINARES

Soluciones que Transforman
Calle 11 No.3-32 — Edificio Banco de la Republica Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43 Movil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.qov.co
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= GESTOR 4
=/ PAP-PDA ")
Empress de Acueduetn, TO LI MA SOIUCiOﬂeS
GOBERNACION $ Alcarmarillado v Asec dei Tolima $.A ES5.P que transforman
DEL TOLIMA Agua para tedos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEQC DEL TOLIMA “EDAT §.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORC!O ACUEDUCTO TMS

1
4.1.1 | Localizacidn y replanteo de redes m 6014,05 $2.471,00 $ 14.860.718
4,2 |EXCAVACIONES Y RELLENOS
Excavacién mecanica matertal comun 2
421 de0a2m m 3464.09 $13.800,00 $ 47.804.442
422 g"acg"r";c'"” mecanica conglomerado de | 577,35 $ 19.800,00 $11.431.530
4.2.3 | Excavacion manual m? 1732,05 $27.500,00 $47.631.375
Rellenas con material seleccionado 3
424 proveniente de excavacion m 4330,12 $ 25.000,00 $ 108.253.000
4.2.5 | Retiro material Scbrante M2 1443,36 $ 32.600,00 $47.053.536
Relleno con material de prestamo a
4286 (Arena Tipo 1) m 1148,16 $66.342 00 $76.171.231
4,3 |CONCRETOS Y ACEROS
4.3.1 | Acero de refuerzo 80000 PSI anclajes m? 6812,40 $ 3.570,00 $ 24,320.268
Suministro e instalacion de concreto 3
432 21MPa anclajes m 43,87 $ 633.745,00 $ 27.802.393
Suministro e Instalacién de Acero
433 Estructural para paso elevado kg 3803,72 $13.950.00 $53.061.894
Suministro e Instalacién de Cabie AA
4.34 Ex19 @3/ m 85,86 $109.078,00 $9.365.437
4.3.5 | Suministro e instalacién de Cable AA m 206,78 $192.788,00 | $39.864.703
i 6x19 @2
| Suministro & Instalacion de Cable AA
436 6x19 @1/2" m 647,42 $98.988,00 $ 64.086.811

Soluciones que Transforman
Calle 11 No.3-32 — Edificio Banco de la Repubtlica Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43 Movil: 320 341 18 64
E-mail; gerencia@edat. gov.co web: www_ edat.gov.co
Ibagué — Tolima
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A= GESTOR 0
| =4 PAP-PDA \ )
Empresa de Acueductn, TOLIMA SO|UCi°nes

_* Alcarrerillado y Aseo del Tolima S.A E5.P que transforman

GOBERNACION Agua para todos

DEL TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEQC DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S.A_E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIQ ACUEDUCTO TMS

I Suministro e Instalacion de Herrajes
4.3.7 | (Grilletes, guardacabos, Templador, kg 1331,30 $17.188,00 $22.882.384
Grapas)
44 SUMINISTRO E INSTALACION DE
’ TUBERIAS ACUEDUCTO
Suministro tuberia PEAD PN 10 D
441 250mm PE-100 m 6402.66 $ 235.715,03 $1.509.203.172
4.4.2 |Instalacién tuberia PEAD 250 mm 6402,66 $ 18.509,00 $ 118.506.834
45 SUMINISTRO E INSTALACION DE
! ACCESORIOS
4.5.01 | Suministro e instalacion Ventosa 3" EB un 12,00 $ 885.044,00 $ 10.620.528
Suministro e instalacién Valvula
4.5.02 | compuerta vastago no ascendente 3" un 23,00 $ 499.360,00 $ 11.485.280
EB
45.03 185].‘.'“)'(”‘3?.”" & instalacion Tee HD EB D un 2300 | $1220587.00 | $28.073.501
Suministro e Instalacion de Portabrida
4.5.04 250mm PE-100 PN10 TOPE un 46,00 $ 480.988,00 $22.125.448
| Suministro e Instalacion de Codo 90°
4.5.05 PE-100 PN10 TOPE 250mm un 35,00 $ 867.650,00 $ 30.367.750
Suministro e Instalacion de Codo 45°
4,506 PE-100 PN10 TOPE 250mm un 42,00 $ 740.750,00 $31.111.500
Suministro e Instalacion de Codo 22.5°
4507 PE-100 PN10 TOPE 250mm un 35,00 $ 579.950,00 $ 20.298.250
4.5.08 gtrq'sr‘ésflrg.e Instalacion de Brida ANSI | 46,00 $664.750.00  $ 30578500
Suministro e Instalacion de Anclaje
4.5.09 (Lamina, Neopreno, Anclajes) un 100,00 $94.676,00 $ 9.467.600
Caja para ventosa en mamposteria
4510 0.60x0.60m tapa alfajor un 12.00 $ 805.653,00 $ 9.667.836
Caja para valvula en mamposteria
4.5.110.60x0.60m y paca concreto 01.0m un 18,00 $ 545.253,00 $9.814554
tapa tipo chotote
Caja para purga en mamposteria
4512 1.00x1.00m tapa alfajor un 11,00 $753.142,00 $ 8.284 562
46 INSTALACION DE TUBERIA SIN
’ ZANJA
Instalacién de Tuberia @250mm
4.6.01 Metodo Perforacion horizontal Dirigida m 80,00 $679.750,00 $ 54.380.000

Soluciones que Transforman
Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la Republica Piso 8.
Telefonos: (578) 261 66 43 Movil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@@edat.gov.co web: www.edat. qov.co

Ibagué - Tolima
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GESTOR ¢
—4 PAP-PDA N J
Empreis de Acueducte, TOLlMA SO|UCi°nes

é Alcantarillada y Aseo del Tolima S.A ES.P que transforman

GOBERNACION Agua para todos

DEL TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEOQ DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEOQO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

(PHD)
5 PLANTA DE TRATAMIENTO $110.276.181
5,1 |PRELIMINARES
5.1.1 | [Seazaciony Replanteo de me 342,85 $ 3.859,00 $1.323.058
structuras
5,2 |EXCAVACIONES Y RELLENOS
591 Excavacion mecanica material comun m3 40,00 $ 13.800,00 $ 552.000
de 0 a2 mtenseco
599 Rellenqs con material se_:leccmnado m3 37.28 $ 16.000,00 $ 596.480
proveniente de excavacion
513 SUMINISTRO E INSTALACION DE
’ TUBERIAS ACCESORIOS
53 1 g'umlnlstro tuberia alcantarillado PVC mi 200,00 $ 54.373.00 $ 10.874.600
5392 g*_l'stalacién tuberia PVC Alcantarillado un 200.00 $10.703.00 $ 2.140.600
5.3.3 | Suministro tuberia PVC 4" UM RDE 21 ml 50,00 $43.355,98 $2.167.799
5.3.4 | Instalacion tuberia UM PVC 4" un 50,00 $9.699,00 $ 484.950
54 SUMINISTRO E INSTALACION DE
' TUBERIAS ACCESORIOS
5.4.1 SS‘I“&%S"O ¢ instalacion codo HD 8" x un 2,00 $1.022.992,00 |  $ 2.045.984
Suministro e instalacién pasamuro HD
542 de =6" ELXEL, L=0 a 0.50m un 1,00 $ 637.600,00 $ 637.600
Suministro e tnstalacién pasamuro HD
544 de @=4" ELXEL. L=0 a 0.50m un 2,00 $ 375.800,00 $ 751,800
Suministro e Instalacion Compuerta
5.4.5 |lateral deslizante sello elastico un 8,00 $2.900.243,00 $23.201.944
{rectangular) 8"
Suministro e Instalacion Bomba para el $
548 lavado 7.5HP, accesorios e instalacion un 1,00 15.677.128,00 $15.677.128 /
Suministro e Instalacion de Codo 90°
547 ' HD de @4" un 5,00 $ 422.054.00 $2.110.270
Suministro e instalacion valvula .
5.4.8 | compuerta vastago no ascendente 6" un 1,00 $ 1.254.159,00 $ 1.254.159 \
EB

Soluciones que Transforman
Calle 11 No.3-32 — Edificio Banco de la Republica Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43 Movil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué — Tolima
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-
’ Eropresa de Acueducto. so'uc‘ones
GOBERNACIGN g Alcamarillado y Aseo del Tolima S.A4 £5.P que transformon
DEL TOLIMA Agua para todos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEQ DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEQ DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIC ACUEDUCTO TMS

5,5 |INSTALACION DE FILTROS
55 1 } Eummlstro e Instalacion de Falso m2 7.87 $ 503.550,00 $ 3.962.939
| ondo
552 | ;fr';‘;”'s”o € instalacion de grava para | 4 2,36 $ 860.030,00 $ 2.029.671
553 | fsilfrg“é”'s“" ¢ instalacion de arena para | 4 1,96 $ 860.030,00 $ 1.685.659
554 | Sumlmstro e instalacidn de antracita m3 3,93 $ 553.058.00 $2.173.518
| para filtros
56 |CONCRETOS Y ACEROS
5.6.1 | Concreto Fluido Reparaciones kg 1248,94 $ 7.600,00 $ 9.491.944
5.6.2 { Revogue Muro impermeabilizado m? 500,00 $23.452,00 $11.726.000
563 ; I\S/ILIJ:’HAIHISHO e instalacion de Concreto 28 m? 5.00 $ 876.924 00 $ 4.384.520
56.4 | Acero de refuerzo 60000 PSI kg 700,00 $3.420,00 $ 2.394.000
5.6.5 gaala en Concreto de desagie de un 1,00 $2.178.42300 |  $2.178.423
.8mx1.5m
5.6.6 ' odia en Concreto de desaglie de un 2.00 $1.832.317,00 |  $ 3.664.634
: 0.8mx0.8m
5.6.7 f?ffg Concreto para bomba de un 1,00 $2.766.801.00  $2.766.601
6 CAMARA DE CONTACTO DE CLCRO $84.074.723
6.1 PRELIMINARES
l.ecalizacion y Replanteo de
6.1.1 estructuras m? 31,40 $ 3.859,00 $121.173
6,2 |CONCRETOS Y ACEROS
Suministro e instalacion de concreto de
6.2.1 28 MPA impermeabilizado m? 36,30 $ 876.924,00 $ 31.832.341
6.2.2 | Acero de Refuerzo 60000 PSi kg 4356,00 $3.420,00 $ 14,897,520
‘. Suministro e Instalacion de Concreto )
6.2.3 Ciclopeo m 33,58 $ 665.062,00 $22.332.782
6204 g;mlmstro e Instalacion de Cinta PVC m 116,40 $ 32.447 00 $ 3.776.831
6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE
’ TUBERIAS ACCESORIOS

Calle 11 No.3-32 — Edificio Banco de la Republica Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43 Movil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.qov.co
Ilbagué — Tolima
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EDAT &2 O

-
Empresa de Acueducto, so'UCIones

GOBERNACION é Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A £E5.9 que transforman
DEL TOLIMA Agua para todos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEOQ DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

Suministro e Instalacion de Niple
6.3.1 EL/BR @8" HA L=1 95m un 1,00 $ 3.675.214,00 $ 3675214
Suministro e Instalacion de Codo 90°
6.3.2 BR/BR @8" HA un 1,00 $1.033.985,00 $1.033.985
Suministro e Instalacion de Niple
6.3.3 BR/EL @8" HA L=1 82m un 1,00 $ 3.439.103,00 $3.439.103
Suministro e Instalacion de Niple
6.3.4 EL/BR @8" HA L=0 85m un 1,00 $1.677.352,00 $1.677.352
Suministro e Instalacion de Niple
6.35 EL/BR @4" HA L=0 45m un 1,00 $ 501.706,00 $ 501.7086
Suministro e Instalacion de Valvula de
6.3.6 | Compuerta BR @4" CL 150 un 1,00 $ 786.716,00 $786.716
7 TANQUE DE ALMACENAMIENTO $ 786.246.798
7,1 | PRELIMINARES
7.1.1 | Localizacion y replantec de estructuras m2 194,25 $ 3.859,00 $ 749611
7192 Demolicién de estructuras en concreto m3 101,77 $ 351.066,00 $ 35.727.987
reforzado
7,2 |EXCAVACIONES Y RELLENQOS
751 Excavacién a mano en conglomerado m3 491,45 $ 13.800,00 $ 6.782.010
de 0a2menseco
Rellenos con material seleccionado
7.22 proveniente de excavacion m3 38,85 $ 25.000,00 $ 971.250
7,3 |CONCRETOS Y ACEROS
Suministro e instalacién de concreto
7.31 17 5MPa PS! para solado m3 138,54 $633.812,00 $ 87.808.314
Suministro e instalacion de concreto
7.3.2 28MPa - impermeabilizado m3 306,87 $876.924,00 $ 269.101.668
733 |Acero de refuerzo 60000 PSI kg 68283,60 $3.420,00 $ 233.529.912
Soluciones que Transforman
Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de |a Republica Piso 8. ’d(
Teléfonos: (578) 261 66 43 Movil: 320 341 18 64

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué — Tolima
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—3 GESTOR
=/ PAP-PDA
TOLIMA

Empreda de Acueducto,

GOBERNACION q Alcantarillado ¥ Asea del Tolima S.A ES7
DEL TOLIMA K Agua para todos

(\
\J
Soluciones

que transforman

EMPRESA DE ACUEDUCTOQ, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT $.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEQ DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

734 g;ministro e Instalacion de Cinta PVC m 328,40 $ 32.447.00 $ 10.655.595
735 | aL(J;meiTiStm e Instalacion de Ventilacion un 8.00 $ 327.700.00 $ 2.621.600
.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE
“ | TUBERIAS ACCESORIOS
7.4.01 g;g‘:ﬁ'ﬁf,f;;?;}_fg%”sdifc)'p;; un 1,00 $2.015238,00 |  §$2.015.238
7.4.02 | Saminielio & Instalacion de codo 90° un 10,00 | $1.02299200 | §10.229.920
7.4.03 | gumimsto S o, dlacion de Niple un 1,00 $1525654,00 | $1.525654
7.4.04 | garietio & Instalacion de Tuberia ml 24,60 $511.640,00 | $12.586.344
7.4.05 | SRS © istalacion de Niple un 100 | $436538400 | $4.365.384
7.4.06 g‘;m‘;g;‘; S iaacion Seyavuade |, 6,00 $1.887.349.00 |  $11.324.094
7.4.07 Saministio e Instalacion de Tee BRHA |, 3,00 $1.446.968,00 |  $4.340.904
7.4.08 | SaTLneto @ nstelacion de Niple un 100 | $2966.881.00 | §2.966.881
7.4.09 | Suministro & Instalacion de Niple un 4,00 $1.366.46500 |  $ 5465860
Pasgmuro BR/EL HA' 8" L=Q.6m ' '
7410 B e un 1,00 13.827?984,00 $13.827.984
7.4.11 i:;“%@ﬁf;?eegzﬁnggﬂedﬁ[L)’%%” un 1,00 $1.161.200,00  $1.161.200
7.4.12 | SEASS ob Lo o e un *.00 17531 0900 | $17.533.109
7.4.13 ﬁ:g”miitrfgé;‘éf{jﬁ‘%‘ﬁi:‘é‘_’;ﬂ un 2,00 $2.263.130,00 |  §4.526.260
7.414] g‘g}‘ggﬂf %'Brlsﬁif?g” de Niple un 2,00 $7.652.77500 | $ 15.305.550 \/
7.4.15 EURTE;rI-l\’iSI:?\ o acion de Niple un 1,00 $1.404.917.00 $1.404.917
7.4.16 | SUMINISIO oo aiacion de Niple un 1,00 $3.163.541,00 | $ 3,163,541 Q}t\\

Soluciones que Transforman

Calle 11 No.3-32 — Edificio Banco de la Republica Piso 8.
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GOBERNACION *é
BEL TOLIMA

Empresa de Acueducio,
Alcaniarillado y Aseo del Tolima S.A £5.P

Agua para todos

GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA

Soluciones

que transforman

EMPRESA DE ACUEDUCTQ, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEOQO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTQ TM$

Suministro e Instalacion de Niple

7.417 Pasamuro BR/EL HA @10" L=1 95m un 2,00 $4.927.675,00 $ 9.855.350
Suministro e Instalacion de Valvula de
7.4.18 Compuerta Bridada HD @10" un 2,00 $ 3.824.007,00 $7.648.014
. Suministro e Instalacion de Codo 90°
7.419 BR/BR HA 10" un 1,00 $1.591.773,00 $1591773
Suministro e Instalacion de Niple
7.4.20 BR/BR HA @10" L=2 54m un 1,00 $1.776.000,00 $1.776.000
7.4.21 ﬁ:méq'gﬁm e Instalacion de Tee BR/BR | - 1,00 $248662300 | $ 2486623
Suministro e Instalacion de Niple
7.4.22 BR/EL HA @10" L=2.0m un 1,00 $3.198.251,00 $ 3.198.251
8 REDES DE DISTRIBUCION $4.303.444.422
8,1 |PRELIMINARES
8.1.1 | Localizacion y Replanteo de Tuberias ml 10279,35 $ 247100 $ 25.400.274
8,2 |EXCAVACIONES Y RELLENOS
8.2.1 | Excavacién Material Comun {0 - 2 m) m3 8268,03 $ 13.800,00 $ 114.098.814
§.2,2 | Rellenos con material seleccionado m3 5544,15 $ 16.000,00 $ 88.706.400
provenienfe de excavacion
Relleno compactado con material de
8.2.3 réstamo Recebo m3 1386,04 $60.257,00 $83.518.612
8.2.4 | Relleno compactado con material base m3 1154.,61 $ 114.960,00 $ 132.733.966
8.2.5 | Retiro de material sobrante m3 5313.46 $ 23.600,00 $ 125.397.656
g3 |SUMINISTROE INSTALACION DE
! TUBERIAS ACCESQRIOS
8.3.01 | Instalacion tuberia PVC 3" UM ml 3881.07 $3.977.00 $ 15.435.015
8.3.02 | Instalacion tuberia PVC 4" UM ml 1409,64 $5.461,00 $ 7.698.044
8.3.03 | Instalacion tuberia PVC 8" UM ml 1211,27 $6.981.00 $ 8.455.876
8.3.04 | Instalacion tuberia PVC 8" UM ml 3254 53 $11.267,00 $ 36.668.790
8.3.05 | Instalacion tuberia PVC 10" UM ml 522,84 $13.766.,00 $7.197.415
Suministro Tuberia PVC 3" unién
8.3.08 mec.acued.RDE 21 ml 4185,54 $ 24.581,00 $ 102.884.758
8.3.07 ?,,"m"s”" & instalacion Codo 90°PVC )| 20,00 $ 71.146,00 $ 1.422.920
8.3.08 f}‘mism & instalacion Codo 90°PVC | 4,00 $ 169.008,00 $ 676.024
8.3.09 | Suministro e instalacion Codo 90° PVC un 6,00 $ 172.693,00 $ 1.036.158
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GOBERNACION §
DEL TOLIMA

Empresa de Acueduicto,
Alcarrarilade y Aseo del Tolima 3.4 £5.P

Agua para todos

GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA

r
\)
Soluciones

que transfarmon

EMPRESA DE ACUEDUCTOQ, ALCANTARILLADO
Y ASEOQ DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE OBRA SUSCRITC ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEQ DEL TOLIMA S.A, E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

6" UM

Suministro e instalacién Tee HD 3"X3"

8.3.10| > un 10,00 $ 165.794,00 $ 1.657.940
8.3.11 | juministro e nstalacion Tee HD 43" |, 11,00 $ 173.386,00 $ 1.907.246
8312 ?;ministro e instalacion Tee HD 4"X4" un 3,00 $ 209.828 00 $ 629.484
8.3.43 | Suministro e instalacion Tee HD €'X3" |, 7,00 $ 338.896.00 $2.372.272
8.3.14 | Suministro e instalacion Tee HD 6°X6™ |, 5,00 $ 486.184,00 $ 2.430.920
8315 ?l:ministro & instalacion Tee HD 8"X2" un 1.00 $ 587.920.00 $ 587.920
8.3.16| Syministro & nstalacion Tee HD 83" 1, 2,00 $ 669.916,00 $ 1.339.832
8.3.17 fji’:'gf:;% iberta PVC 47 union m 1544,95 $ 40.556,00 $ 62.656.992
8.3.20| Suministro @ instalacion Tee HD 8'%4” |, 2,00 $ 715.469,00 $1.430.938
8391 ?E'ministro e instalacién Tee HD 8"X6" un 4.00 $ 797.465.00 $ 3.189.860
8.3.22| Suministro & instalacion Tee HD 8'X8" -, 5,00 $ 828.196,98 $ 4.140.985
8323 ?;ministro e instalacion Tee HD 10"X8" un 2.00 $1.312.216,00 $ 2.624.432
8.3.24  SUTINISO @ instalacion Tee HO un 5,00 $1.656.902,00 |  $8.284.510

Suministro e instalacion Cruz HD 3"X3"
8.3.25 un 3,00 $ 194,958,00 $ 584 874
8.3.26 §Eministro e instalacidén Cruz HD 6"X3" un 4.00 $ 366.997.00 $ 1.467.988
8 3.27 | Suministro & instalacion Cruz HD 8°X3™ |, 3,00 $ 682.681,00 $ 2.048.043
8.3.28 fﬁmi”is"" @ instalacion Cruz HD 8'x4" \ | 2,00 $ 749.492,00 $ 1.498.984
8.3.29 ijministro e instalacion Cruz HD 8"Xg" un 1.00 $ 894.807,00 $ 894.807
8.3.30 | Suministro Tuberia PVC 6 union ml 1402,47 | $88.033.00 | §123.463642

mec. acued. RDE 21
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GOBERNACION é
DEL TOLIMA

EDAT

Empresa de Acueduces,
Alcantarillade y Aseo del Tolima 5.4 E.5.0

Agua para todos

GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA

")
Soluciones

que transformarn

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEQ DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

8.3 31 Suministro e instalacion Reduccién HD

18:3-50 30" Unién Mecanica

4"X3" JH un 4,00 $ 259.937,00 $1.039.748
8332 gti(rglnhs’_t‘ro e instalacion Reduccion HF un 9,00 $332.822.00 $ 2.995.308
8333 GSL;(n;m‘ljséro e instalacién Reduccién HF un 5.00 $ 348.006,00 $ 1.740.030
8.3.34 g.f;(”;ff‘jﬁf'm & instalacién Reduccion HF | 2,00 $ 552.996,00 $1.105.992
81335 glé(rglnbs;ro e instalacion Reduccion HF un 1.00 $ 607.660,00 $ 607.660
8.3.36 | Suministro e instalacion Unién acople un 23,00 $ 107.446,00 $2.471.258
universal 3
8337 Su_mlnlstro ? instalacién Unidn acople un 10,00 $ 122.630,00 $ 1.226.300
universal 4
8338 Su_mmtstro ? instalacién Unidn acople un 7.00 $ 177.294.00 $ 1.241.058
universal 6
Valvula compuerta elastica Vastago no
8.3.39 ascendente 2" JH un 1,00 $657.121,00 $657.121
Valvula compuerta eldstica Vastago no
8.3.40 ascendente, 3" JH un 7.00 $1.165.799.00 $ 8.160.593
Suministro Tuberia PVYC 8" union
8.3.41 mec.acued RDE 21 m/ 4076.81 $ 150.903,00 $615.202.859
Vaivula compuerta eldstica Vastago no
_3.3.42 ascendente, 4" JH un 4,00 $657.121,00 $ 2.628.484
Valvula compuerta elastica Vastago no
8.3.43 ascendente, 6" JH un 8,00 $ 1.165.799,00 $9.326.392
8.3.44 | Hidrante HD,D 4" dos salidas ext. brida un 4,00 $ 3.053.748,00 $12.214.992
Caja para Valvula en mamposteria y
8.3.45 tapa tipo chorote HD un 40,00 $ 529.385,00 $21.175.400
Suministro Tuberia PVC 10" union
8.3.46 mec.acued RDE 21 ml 708,87 $236.139,00 $ 167.391.853
Suministro e instalacién Codo 45° PVC
8.3.47 3" Union Mecanica un 8.00 $ 76.006,00 $608.048
Suministro e instalacion Codo 45° PVC
8.3.48 '6" Union Mecanica un 1,00 $ 303.072,00 $ 303.072
T T v sy
i Suministro e instalacion Codo 45° PVC
8.3.49 8" Union Mecanioca un 8,00 $627.502,00 $5.020.018
Suministro e instalacién Codo 45° PVC un 1,00 $ 1.314.057.00 $ 1.314.057

| 84 | PAVIMENTOS

%
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GESTOR ' 4B
: j PAP-PDA \C )
Emprosa de Acugducto, TO Lf MA SOIUCiones

Alcartarillado y Aseo del Tolima S.A ES.P que transforman

GOBERNACION E Agua para todos

DEL TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEQ DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

8.4.1 | Corte de pavimento ml 18176,02 $ 3.504,00 $ 63.688.774
8.4.2 | Demolicién de pavimento m2 11918,64 $ 4424300 $ 527.316.390
8.4.3 | Construccion de pavimento flexible m3 150,00 $ 610.560,00 $ 91.584.000
8.4.4 | onstruccion de pavimento rigido m3 1787.80 | $627.10551 | $1.121.139.235
Suministro e instalacion de cajilla para
8.4.5 | medidor de 1/2" con tapa HF in¢. (reg. un 1200,00 $ 164.356,00 $ 197.227.200
bola y registro de corte)
Acometida acueducto 1/2" in¢. Collar,
8.4.6 | uniones, adaptadores y tuberia pf+uad | mi 7200,00 $ 8.816,00 $63.475.200
hasta 6m
Suministro e instalacion de
8.4.7 | micromedidor chorro Unico clase b inc. un 1200,00 $ 95.837.00 $ 115.004.400
Racores
8,5 |SARDINELES Y ANDENES
8.5.1 | Demolicion de andenes incluye sardinel m2 1500,00 $12.800,00 $ 19.200.000
8.56.2 | Anden en concreto 3000psi e=0.10m m2 1500,00 $ 55.200,00 $ 82.800.000
8.5.3 | Sardnelen concreto 3000psi h=0.4 X | 120000 | $4950000 | $ 59.400.000
Suministro e Instalacion de Tuberia
8,6 . :
Sin Zanja
Suministro e Instalacion de Tuberia
8.6.1 | @150mm Metodo Perforacion m 150,00 $672.547,00 $ 100.882.050
Horizontal Dirigida (PHD)
Suministro e Instalacion de Tuberia
8.6.2 | ©100mm Metodo Perforacion m 50,00 $ 615.089,00 $ 30.754.450
Horizontal Dirigida (PHD)
N VALOR COSTOS DIRECTOS $ 5.368.401.755
ADMINISTRACION | 28,8% $ 1.546.099.705
AlU IMPREVISTOS 1,0% $ 53.684.018
UTILIDAD 3,0% $ 161.052.053
VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL $7.129.237.531
VALOR SUMINISTROS $ 2.580.803.277
| ADMINISTRACION [ 19,98% | § 515.644.495,0000
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GESTOR .
EDAT == )
Empresa de acuedueto, TOL! MA SOIUCiones

é Alcantarillado y Aseo dgel Tolima 5.4 ES.P que transforman
Agua para todos

GOBERNACION
DEL TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEQ DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S$.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

VALOR TOTAL DE SUMINISTROS | $3.006.447.772 |
530300
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 10.225.685.303,000

OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto
del contrato de conformidad con la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, los cyales
forman parte integral del contrato, teniendo en cuenta para tal efecto los parametros y condiciones
definidos por la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL a través del supervisor e interventor del contrato. 2.
Realizar las obras de “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN
MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL”, segun presupuesto anexo y la viabilidad
otorgada por el Viceministerio de Agua. 3. Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en las condiciones para contratar y presentadas en la propuesta, las cuales
hacen parte integral del contrato, cuyas cantidades y precios se relacionan en la misma. 4. Dirigir
personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecucién de la obra. 5. Suministrar por su
cuenta y riesgo, todos los materiales, equipos, personal y herramientas que sean necesarios para
el cabal desarrollo del objeto del contrato. Los materiales y objetos que se utilicen deben ser
conforme a la propuesta presentada. 6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 7.
Ejecutar la obra con calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de
todos los equipos, maquinaria, personal y herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la correcta ejecucion de las obras. 8. Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios publicos
provisionales para la ejecucion de la obra, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencion del servicio. 9. El Contratista hard el cerramiento o aislamiento del &rea a intervenir,
previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con
las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la
sefializacion correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo. 10. Hacer practicar en forma
oportuna los analisis y pruebas de laboratorio a los materiales y las mezcias que el contratante
considere necesarios para establecer exactamente las calidades de estos. el valor de estos andlisis
estaran a cargo del contratista. 11. Entregar al contratante los planos record de la construccién de
la obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de recibo final de las
obras. 12. Entregar al contratante los manuales de operacién y mantenimiento de los sistemas
construidos, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcién del acta de recibo final de
las obras.13. Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma,
el personal profesional ofrecido en fa propuesta técnica y econdmica. Si EL CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o

m
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: Empresa de Acueducts, so vuciones

GORERNACION é Alcamarillado ¥ Aseo del Tolima S.A ESP que transformon
DEL TOLIMA Agua para todos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEQ DEL TOLIMA “EDAT S8.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIQ ACUEDUCTO TMS

superior al que se retird. La aceptacioén del nuevo profesional estard sujeta a la aprobacion del
CONTRATANTE previo visto bueno del interventor y supervisor. 14. Consultar oportunamente y
por escrito a la entidad, cualquier cambio o correccion a los aspectos técnicos de la obra. Los
cambios o correcciones a la obra objeto del contrato a celebrar, Unicamente podran ejecutarse
después de haber sido aprobadas por el INTERVENTOR Y SUPERVISOR designado para la obra.
En caso contrario seran por cuenta y riesgo del contratista. 18. Hacer la limpieza de escombros,
retiro de materiales, sobrantes, formaletas, ¢ materiales similares que le pertenezcan o que se
haya usado bajo su direccién, a mas tardar el ultimo dia de ejecucion de la obra, en caso que no
cumpla con esta obligacion, la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL realizara los trabajos y cargara su costo
al contratista, desmontando su valor de la cuenta final. 16. Revisar e inspeccionar todo proceso
constructivo y estado general de la obra y ordenara la remocion de cualquier parte o elemento de
construccion que no cumpia con lo estipulado en las cantidades de obra o especificaciones
consignadas en las condiciones para contratar. 17. Llevar registro fotografico del inicio, desarrollo
y entrega de las obras, y entregarlo para la suscripcion de actas parciales y acta final, donde se
pueda constatar la realizacion de las actividades propuestas. (Las fotos deberan tener fecha en la
que se tomaron y en formato JPG) Dicho informe se entregara en medio fisico y magnético en CD
ROM. 18. Cumplir dentro de |a obra todas as normas de seguridad que garantice la prevencion de
cualquier imprevisto. 19. Colocar avisos y sefiales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de
evitar accidentes que causen dafos a las personas ¢ a las cosas. 20. Utilizar personal idoneo y
experimentado en |a ejecucién de la obra. 21. Todo el personal que participe en las actividades
que refiera la ejecucion de las mismas en altura, debera estar certificado para la realizacion de
trabajo en alturas vigente en el momento de la realizacién de la actividad. 22. Instalar una valla
informativa seguan especificaciones del supervisor e interventor, en la que se sefiale en sus dos
caras: objeto del contrato, plazo de ejecucion y valor del mismo. 23. Firmar el acta de iniciacién,
de comun acuerdo con el interventor y supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato.
24. Guardar |a suficiente reserva profesional sobre |a informacién que se obtenga en desarrolio de
las actividades realizadas. 25. E! Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten
el entorno natural y social del area de influencia, en el cual se desarrollan; para el efecto dara
estricto cumplimiento al PAGA {Programa de Adaptacién de las Guias Ambientales), E| PAGA debe
corresponder al objeto y alcance de |la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el
seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria. 26. Constituir las polizas pactadas
en el contrato. 27. Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de |a respectiva garantia. 28.
Presentar informe técnico al supervisor e interventor del contrate, sobre el cumplimiento de las
obligaciones, para la realizacién del respectivo pago. 29. Las demas que resulten de la gjecucion
del contrato. 30. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
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4 Empresa de Acuediucto, SOIUCloneS
GOBERNACION é Alcantarillade y Asec del Tolima S.A £5.F que transforman
DEL TOLIMA Agua para todos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.§.P. OFICIAL"

CONTRATO DE OCBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEQ DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

ICBF y las cajas de compensacién familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la
gjecucion de la obra, como de todo el personal vinculado directamente a [a ejecucién de la obra,
este Ultimo cuando corresponda. 31. E| CONTRATISTA debe presentar, ademas de los informes
que le solicite expresamente el interventor y/o supervisor, los siguientes informes: a) Informes de
avance mensual: Debe contener debidamente aprobados por la interventoria el avance de cada
una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros fotograficos b)
Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo toda la documentacién
tecnica, a saber. Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 32. Toda actividad ejecutada que
resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos
y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el interventor y
Supervisor o la Entidad Contratante. 33. Se debera llevar una memoria diaria o bitdcora de todos
los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la gjecucion de los trabajos, registrarse la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir
la comprension general de la obra y desarrolio de las actividades de acuerdo con el cronograma
de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra, interventor y Supervisor
y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitadcora, los representantes
de la Entidad Contratante. 34. Ei CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las
gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de otros permisos y/o
licencias necesarias en la ejecuciéon de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias,
excavaciones, o cualquier otra intervencion del espacio publico. 35. Reintegrar a la EDAT S.A.
E.S.P. OFICIAL los excedentes y los saldos que no llegaran a ejecutar parcialmente. 36. El
contratista se obliga a suscribir el acta de liquidacién del contrato. 37. Utilizar los disefios, planos
estudios tecnicos y especificaciones de construccién entregados por la EDAT SA ESP |
unicamente para el desarrollo del objeto contractual. 38. Revisar junto con la Interventoria, dentro
de los 5 dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio la totalidad de los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccién, si vencido el plazo sefialado e! contratista no
presenta ninguna observacién debidamente soportada en conceptos técnicos, se entiende que
acepta en su totalidad tafes documentos, y en caso de requerirse algun tipo de ajuste a los mismos
con posterioridad correra por su cuenta y riesgo. CLAUSULA TERCERA: LUGAR DE
EJECUCION DEL CONTRATO. El presente contrato se ejecutara en el Municipio de Armerc
Guayabal Departamento del Tolima. CLAUSULA CUARTA: DERECHOS Y DEBERES DEL
CONTRATISTA.- Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de la Ley
80 de 1993 y demas normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga especialmente a: a} Atender todos los requerimientos que LA EMPRESA
realice respecto del servicio contratado. b} Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecucion
de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo; ¢} Informar oportunamente a la EMPRESA
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2 Empresa de Acueducts, soluc.ones
GOBERMACION 5 Alcanariltado y Asea del Tolima S.A ES.P que transforman
DEL TOLIMA Agua para todos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTO TMS

sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato: d) No
aceptar presiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley y comunicar oportunamente,
si ello ocurriere, so pena de que LA EMPRESA declare la caducidad del contrato. CLAUSULA
QUINTA: DERECHOS Y DEBERES DE LA EMPRESA.- Ademas de los derechos y deberes
contemplados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y los
convenidos en el presente contrato, LA EMPRESA se obliga especialmente a: a) Suministrar al
CONTRATISTA la informacién y demas elementos necesarios para el cabal cumplimiento de!
contrato, faciiitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad y coordinar
al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad: b) Controlar Ia
calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos convenidos; ¢) Recibir los
servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los
documentos correspondientes; d) Cancelar el valor del presente contrato de acuerde a la forma
estipulada en el mismo. CLAUSULA SEXTA: VALOR. LA EMPRESA deberd tener
presupuestado para esta contratacion el valor DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($10.225.685.303)
M/CTE EXENTO DE IVA, respaldados por los Certificados de Disponibilidad de Recursos CDRS
No. 5396, 5397 y 5398 del 22 de Junio de 2018. EI CONTRATISTA declara pertenecer al régimen
comun como consta en el respectivo RUT. PARAGRAFO PRIMERO: El valor del presente contrato
incluye todos los tributos y demas costos en que incurra el CONTRATISTA en razén de su
ejecucion, de conformidad con la propuesta presentada, asi como el AlU {Administracién,
Imprevistos y Utilidad). CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO. La EDAT S.A E.S.P OFICIAL
pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas mensuales de
obra, las cuales deben incluir la amortizacién del anticipo, ademas deben ser refrendadas por el
Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a
seguridad social y legales del personal vinculado laboraimente con el CONTRATISTA. La
acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacién de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra
y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del
Interventor y del Contratista, Como requisito para la presentacién de la Ultima Acta de obra, que
no podra ser menor del diez por ciento (10%), se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo
de obra, debidamente firmada por los participantes. Todas las actas y pago deberan ser
refrendados por el interventor designado para la ejecucion del proyecto. El Contratista debera
acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80
de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Todos los documentos de pago
deberan ser avalados por el Supervisor de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL. PARAGRAFO PRIMERO
ANTICIPO: La empresa podra entregar un anticipo de hasta el cuarenta (40%}) por ciento del valor
del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacién de las
M
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condiciones de la empresa para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar €l
pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por el contratista para el tramite
con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto ala disponibilidad de cupo en
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La iniciacién de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del
anticipo. La empresa a través de la interventoria revisara y aprobaréa los programas de inversién
del anticipo de conformidad con el Manual de interventoria. PARAGRAFO SEGUNDO: MANEJO
DEL ANTICIPO. Para el manejo de 0s recursos que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nom bre del objeto del contrato y cuyo beneficiario
sea LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen queé afecte el anticipo podra ser efectuado sin ia
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversion del anticipo
aprobado por LA EDAT S.A. ES.P. OFICIAL, de conformidad con la reglamentacion al respecto,
en particular con el Manual de Interventoria. El costo de la comision fiduciaria sera cubierto
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacion previa del interventor o el Supervisor. PARAGRAFO
TERCERO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO. Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por LA EDAT S.A. ES.P. OFICIAL al CONTRATISTA, seran
reintegrados a la Direccién Financiera de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL y seran consignados en la
cuenta que para el efecto indique. El valor del Anticipo sera amortizado mediante deducciones del
cuarenta por ciento (40%) del valor de cada acta de pago, hasta completar el cien por ciento (100%)
de esta suma. PARAGRAFO CUARTO: EXCEDENTES DE RECURSOS. Si al momento de
ligquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos por concepto de anticipo,
la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Direccion Financiera, en la cuenta que
para tal efecto disponga. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para
atender el pago de la comision fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, seran
reintegrados al CONTRATISTA. PARAGRAFO QUINTO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO. El
anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y €l saldo del
valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.
Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
debera ser controlada por la interventoria. PARAGRAFO SEXTO: En virtud del articulo 91 de la
Ley 1474 de 2011y 2.2.1.1.2.41 del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debera suscribir
contrato de Fiducia Mercantil con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
Financiera para crear patrimonios autonomaos. EL CONTRATISTA entregara a LA EDAT S.A.
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E.S.P. OFICIAL y al interventor del contrato copia del contrato de fiducia. £1 plazo del contrato de
fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta ta utilizacién de la totalidad del recurso
entregado a titulo de anticipo. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo
deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras
se destinan al cumplimiento del programa de inversién del mismo aprobado por LA EDAT S.A.
E.S.P. OFICIAL. Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los
excedentes de recursos de anticipo si los hubiere, deberan ser reintegrados a LA EDAT S.A.E.S.P.
OFICIAL en la forma prevista en el acapite de ANTICIPO del presente documento. E| cambio de
entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas y previa autorizacion de LA EDAT S.A.
E.S.P. OFICIAL. El supervisor de LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL remitira a |la entidad fiduciaria el
programa de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que
actuara como interventor. Asi mismo, el supervisor informara a la fiduciaria sobre las suspensiones
y reinicios de la ejecucion del contrato. En los casos de caducidad del contrato o terminacion
unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegraré a LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez este comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. La entidad fiduciaria deberd remitir
mensualmente al Supervisor del Contrato de LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, al interventor y al
CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros dias de cada mes, un informe de gestién sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo
dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. PARAGRAFO SEPTIMO: Todas las
actas y pagos deberan ser refrendados por el Interventor designado para la ejecucién del proyecto.
CLAUSULA OCTAVA: REQUISITOS DE PAGO. 1. Informe de Interventoria y Supervision y sus
respectivos anexos, donde avalen el respectivo pago. 2. Fotocopia del contrato y del certificado de
legalizacion. 3. Factura y/o cuenta de cobro o documento equivalente. 4. Certificado emitido por el
Revisor Fiscal o el Representante Legal que acredite el pago de las obligaciones al sistema de
seguridad social integral, de acuerdo con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, los cuales deberan tener el respectivo visto bueno del Supervisor. Para el tltimo
pago, ademas de los anteriores documentos se requerir ta suscripcion de la respectiva acta de
liquidacion del contrato debidamente firmada por parte del CONTRATISTA, del
Interventor/supervisor y/o supervisor segin se defina. PARAGRAFO PRIMERO. Todos los
documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor de LA EMPRESA PARAGRAFO
SEGUNDO: Para cada pago el CONTRATISTA debera acreditar el pago de las obligaciones al
sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23
de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes,

incurrira en causal de mala conducta, que sera sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario
vigente. PARAGRAFO TERCERO. Para cada pago el CONTRATISTA debe presentar copia de la
certificacion expedida por una entidad financiera donde se especifique el nimero de cuenta y los
m
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datos del titular para efectos de la consignacién por parte de LA EMPRESA. CLAUSULA
NOVENA: IMPUESTOS. De los valores a pagar durante la ejecucion del contrato, se aplicara las
retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables.
CLAUSULA DECIMA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA. El contrato tendra un plazo de
gjecucion de Diez (10) meses contados a partir del Acta de inicio. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. LA EMPRESA, respalda la presente contratacién, mediante
Certificados de Disponibilidad de Recursos CDRS No. 5396, 5397 y 5398 del 22 de Junio de 2018,
con fuente de financiacion PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO y PA FIA
RECURSOS DE LA NACION., expedido por el Consorcio Autébnomo FIA. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA.- SUPERVISION, Para efectos de la supervision a que se refiere el presente contrato,
se realizara por intermedio de la DIRECTORA TECNICA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P o quien haga sus veces, para lo cual
tendra en cuenta las siguientes tareas: 1. Verificar el cumplimiento de los términos del contrato. 2.
Elaborar el Acta de Inicio del contrato. 3. Resolver las inquietudes que puedan sucederse y
recomendar los ajustes que se consideren necesarios para el logro del objeto del contrato. 4.
Revisar y aprobar los informes de ejecucion del contrato, en conjunto con los documentos de
soporte de los mismos y de acuerdo al cronograma de ejecucién pactado. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: GARANTIAS. De conformidad lo establecido en el Pliego de Condiciones de la
presente contratacion, LA EMPRESA determina atendiendo a la naturaleza del contrato y su
cuantia las siguientes garantias las cuales deberan ser expedidas por una compafia de seguros
legalmente establecida y constituida en el pais que ampare los siguientes riesgos: A. DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Esta garantia sera por el diez por ciento (10%) del valor del
contrato, por el termino del mismo y seis (6) meses mas. B. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.: Por un valor de quinientos (500) SMMLYV, con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato. C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES. Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de
duracion del mismo y tres (3) afios méas. D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por un
valor equivalente al veinte (20%) del valor estimado para el presente proceso de contratacion y
con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo
a satisfaccion de la obra. E. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. Por una
cuantia equivalente al cien (100%) del valor del contrato. Por el término de duracion del contrato y
seis (6} meses mas. PARAGRAFO PRIMERO La vigencia de la garantia empezara a computarse
a partir de la fecha de iniciacion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que aclaren, sustituyan o modifiqguen, EL CONTRATISTA
debera ampliar la vigencia de la poliza de cumplimiento hasta el momento de la finalizacion del
contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. Sélo en
eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podran suspender la
ejecucion del contrato. Este hecho, previo concepto del Interventor y aprobacion del Supervisor,
m
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se haré constar en acta que suscribiran el CONTRATISTA, Interventor y Supervisor. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: CESION. EI CONTRATISTA sdlo podra ceder el presente contrato mediante
contrato de cesidon celebrado con el cesionario, previa autorizacion expresa y escrita de la
EMPRESA, la cual requerird concepto previo del Interventor y Supervisor, mediante acto
administrativo motivado que se comunicard a la compaiiia de seguros garante del contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento
efectuar la liquidacién de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que estas
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento legal
establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia
de cumplimiento. De las multas y demas sanciones impuestas por LA EMPRESA se informara a la
Camara de Comercio y a la Procuraduria General de la Nacién. PARAGRAFO: La exigibilidad de
las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
hasta la terminaciéon del contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de la
declaratoria de caducidad, éste debera pagar un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, el cual se podra cobrar, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial a titulo
de sancidn pecuniaria, siendo la estimacion anticipada de perjuicios pactada por las partes en el
presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Toda solicitud de esta naturaleza sera tramitada por la
dependencia respectiva y con la revisién del Secretario General y Jurldico, previa solicitud escrita
por el Supervisor e Interventor con el visto bueno del Ordenador del Gasto, acompafada de los
soportes indicados en los cuales se conceptué en [a necesidad y conveniencia, y con la debida
antelacién ai vencimiento del plazo de ejecucién. CLAUSULA DECIMA NOVENA: AUSENCIA DE
RELACION LABORAL. El presente contrato NO genera relacién labora! alguna entre LA
EMPRESA y EL CONTRATISTA o sus subcontratistas o dependientes y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de ningun tipo de emolumentos distintos al valor acordado en
la clausula sexta. CLAUSULA VIGESIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
suscripcion del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas para contratar en la Constitucién Politica
y en la Ley y en especial las contenidas en los articulos 8°, 9° Y 10° de la Ley 80 de 1993,
Adicionado por el Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes
documentos: 1- Los documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2-Todas las
modificaciones, adiciones ¢ aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los
documentos necesarios para la legalizacion que se elaboren. 4- Los documentos que soporten
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la ejecucién del mismo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: REQUISITOS PARA LA
CELEBRACION. Para celebrar el presente contrato, el CONTRATISTA debera acreditar el pago
de los aportes al sistema de seguridad social integral, asi mismo, debera demostrar la inexistencia
de responsabilidad fiscal y de antecedentes disciplinarios. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes, y para su ejecucion se requiere: a)
Registro presupuestal. b) El pago correspondiente a ias estampillas de conformidad con las
disposiciones vigentes. c) Aprobacién de |las garantias, y d) Acta de inicio. PARAGRAFOQ. Para los
requisitos del literal a, b y ¢ LA EMPRESA suscribird un documento en donde conste el
cumplimiento de los requisitos. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ESTAMPILLAS. De acuerdo a
las disposiciones departamentales vigentes sobre la materia, requisito que se entiende cumplido
con la presentacion del recibo de pago o consignacion. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
LIQUIDACION. La liquidacién del presente contrato se hara conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PUBLICACION. De conformidad con el articulo 223
del Decreto 019 de 2012 los contratos estatales s6lo se publicaran en el Sistema Electronico para
la Contratacién Publica ~SECOP. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL. Los derechos sobre propiedad intelectual e industrial resultantes
de las actividades adelantadas en virtud del presente contrato, seran de propiedad de LA
EMPRESA, sin perjuicio de los reconocimientos morales de autor a que haya lugar. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE. Para todos los efectos, el presente contrato
se regird por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y
demas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:
COPIA. Del presente contrato solo se expedira un (1) original que reposara en la SECRETARIA
GENERAL Y JURIDICA de LA EMPRESA, de la cual se expedira fotocopia Unica al supervisor y
contratista del presente contrato para los fines pertinentes. CLAUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL. La EMPRESA y EL CONTRATISTA acuerdan que para efectos legales que se
deriven del presente contrato se tendrd como domicilio contractual la ciudad de Ibagué - Tolima.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. Para efectos de las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiere lugar en desarrollo del objeto contractual, y con postericridad a éste,
las partes registran las siguientes direcciones, en las cuales se surtirdn validamente las mismas;
LA EMPRESA, enla Calle 11 No. 3 - 32., edificio Banco de la Republica; EI CONTRATISTA en la
Calle 6C No. 22-38 Barrio Candelaria Norte Valledupar-Cesar, Teléfono 3148124847 correo
electronico separco@hotmail.com. El CONTRATISTA se obliga a informar a LA EMPRESA
cualquier novedad al respecto, so pena de que se consideren vélidamente surtidas las
actuaciones pertinentes, en la direccién registrada. En sefial de conformidad y dando fe de lo
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GOBERNACION
DEL TOLIMA 6 Agua para todos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”

Soluciones

que transgformen

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL Y CONSORCIO ACUEDUCTC TMS

convenido, se firma por las partes y por el Supervisor quién se declara enterado del mismo, en
la ciudad de Ibagué, a los Y,
§seP 2

LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL,

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

EL CONTRATISTA,
MARIO HU ARQUEZ LLANOS
epreseritante Legal
CONSORCIO ACUEDUCTO TMS
LA SUPERVISORA,

CLAUDIA MUNOZ BARRETO
Supervisora EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

/Proyecm Angelica Maria Valencia Bonilla - Abg SGJ
Aprobo: fvan Andres Hernandez Cabezas — Secretario General y Juridico \/()

R e s

Soluciones que Transforman

Calle 11 No.3-32 — Edificio Banco de a Republica Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43 Mévil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué — Tolima
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